

Iktatószám: NGSZ-18496/14/2008

NGSZ-18496/16/2008

(Köz)beszerzési eljárás típusa	Közbeszerzési eljárás
Iktatószáma:	18496/16/2008
A kötelezettségvállalás nyilvánított	2008. AUG. 04.
Szeged,	2008. Aug. 04.
	NGSZ aláírás (1)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola** (6724 Szeged, Mars tér 14. adószáma: 16686487-1-06 bankszámla száma : 12067008-00103129-05600005, képviselő: Mustos Tamás János igazgató) mint **megrendelő**,
másrészről **Daróczi László építési vállalkozó**, (székhelye 6762 Sándorfalva, Nyírfa u. 2. adószáma: 45417182-2-26, bankszámla száma: OTP BANK RT 11735005-20340906,) mint **vállalkozó** között az alulírott napon és feltételek szerint.

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola megbízása alapján az NGSZ a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) alapján, hirdetmény közzététele nélkül indított egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le a „Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola építési beruházás 2008.” tárgyában. A jelen szerződés az NGSZ-18496/2008 iktatószámú, 10/2008. számú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a szállító ajánlatának tartalma alapján jött létre, mely dokumentumok jelen szerződés részét képezik.
2. Az 1. pontban rögzítettek alapján a megrendelők megrendelik, a vállalkozó pedig elvállalja: a **Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola aula hidegburkolat készítés 217, 92 m², festési 314.0 m² és mázolási munkáit** az elfogadott árajánlat szerint, amely a szerződés elválaszthatatlan része.
3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező munka vállalkozói díja:
anyag+munkadíj 3 265 369 Ft, áfa 653 074 Ft, összesen bruttó 3 918 443 Ft
(azaz: Hárommillió-kilencszáztizennyolcezer-négyszáznegyvenhárom Forint)
A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munka ellenértékének kiegyenlítése a műszaki ellenőr által leigazolt 3 példányos számla alapján történik, a teljesítéstől számított 30 napra, átutalással. A vállalkozó a számláját az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§-a, a 47/2007. (XII.29.) PM rendelettel módosított, a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok alapján köteles kiállítani. A megrendelők átutalási késedelme esetén a vállalkozót kamat illeti meg. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítendő számla értéke, a kamat nagysága a Ptk. 301.§-ban meghatározott mértékű kamat.
4. A Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola a vállalkozó részére a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kivitelezéshez szükséges dokumentációt szolgáltat.
5. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy építésügyi hatósági engedélyhez kötött építmény, egyéb építési tevékenység építőipari kivitelezési tevékenysége az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint folytatható.
6. A teljesítés igazolása műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyvvel történik.
7. A Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola a 6724 Szeged, Mars tér 14. szám alatti munkaterületet a vállalkozónak átadja: **2008. 08. 01.**
8. A jelen szerződésben meghatározott munkák teljesítési határideje: **2008. 08. 26.**
9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó megjelölt határidő előtt is teljesíthet.
10. A szerződő felek a jelen szerződésben meghatározott munkák tekintetében I. osztályú kivitelezésben állapodnak meg.
11. A vállalkozó kötelező alkalmassági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételtől számít a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-BkM együttes rendelete alapján.
12. A vállalkozó köteles a megrendelőket minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja.


13. . A megrendelők helyszíni képviselője, műszaki ellenőre: Nagy Sándor
bejegyzési száma: MŰE-ÉII.-06-149
☎ telefonszáma: 62/561 994
☎ mobil száma: 20/944 1692
14. .A vállalkozó felelős műszaki vezetője : Daróczi László
Bejegyzési száma: FMV-Épületek
A+06+309/2011
☎ telefonszáma: 62/487-123.....
☎ mobil száma: 06 30 9 654 714
15. A megrendelők a vállalkozó működési körében bekövetkezett okból eredő 10 napot meghaladó késedelem esetén jogosultak a szerződéstől elállni. A szerződés teljesítésének a vállalkozó érdekkörében felmerülő okból bekövetkező ellehetetlenülése esetén a vállalkozó a teljes vállalási összeg 25%-ának megfelelő meghíusulási kötbért köteles fizetni 30 napon belül a megrendelő számlája alapján.
16. A teljesítési határidő be nem tartása esetén a megrendelők napi 50 000 Ft késedelmi kötbért érvényesíthetnek, mely a végszámla összegéből kerül levonásra.
17. A szerződő felek megállapodása alapján hibás teljesítés esetén a megrendelők kijavítást igényelnek, a kijavításig a számlát fogadni nem tudják.
18. A kivitelezés alatt az anyagok tárolását, védelmét és az őrzését a vállalkozó saját hatáskörében, saját felelősségére oldja meg. A vállalkozó a kivitelezés során előidézett mindennemű környezetkárosodásért és szennyezésért, valamint egyéb károkért köteles teljes körű felelősséget vállalni. Köteles továbbá állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges felügyeletet és szakmai irányítást a kivitelezés folyamán. Az építés alkalmával közterületet igénybe venni csak Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának engedélyével lehet. Az engedély beszerzése a vállalkozó feladata.
19. A vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés aláírása előtt az építési területet megismerte és az építés végrehajtásával összefüggésben minden körülménnyel megismerkedett. Kötelezettséget vállal egyben arra, hogy a vállalkozás esetleges hibáira rámutasson, és megrendelővel szembeni figyelmeztetési kötelezettségének eleget tegyen.
20. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a kivitelezés folyamán okozott esetleges károkat köteles kijavítani, vagy a kijavítás költségét megtéríteni.
21. A szerződő felek megállapodása szerint amennyiben a vállalkozót a munkavégzésben rajta kívülálló tényezők akadályozzák, melyeket indokoltságánál fogva a megrendelők elfogadnak, úgy a szerződésben rögzített teljesítési határidő a Kbt. 303. § szerint - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében beállott körülmény miatti, kizárólag írásban történő szerződésmódosítással - az akadályoztatás időtartalmával meghosszabbodik.
22. A jelen szerződés tárgyát képező munka megvalósításához szükséges energia- és vízfogyasztást a megrendelők térítésmentesen biztosítják a vállalkozó részére
23. A jelen szerződés hatályba lépésének napja: **2008. 07. 31.**
24. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja kizárólag cégszerűen aláírt levél vagy okirat lehet.
25. A szerződő felek megállapodása szerint a jelen szerződés csak és kizárólag írásban, mindkét fél közös megegyezésével és a közbeszerzési törvény (Kbt.) előírásai szerint módosítható. Ebben a körben jognyilatkozatot a megbízó részéről *Lengyel Zoltán ip.*, a vállalkozó részéről Daróczi László tehet.
26. A szerződő felek egyhangúlag tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés érvényességének feltétele a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálat (NGSZ) ellenjegyzése.
27. A jelen szerződés pénzügyi forrása: Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola - saját bevétel
28. A szerződő felek vállalják, hogy vitáikat elsősorban tárgyalás útján, peren kívül rendezik, a peren kívül nem rendezhető jogviták esetére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

2. A vállalkozó kivitelező a 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet V. Fejezet 18.19.20.21. § alapján építési napló vezetésére kötelezett. Az építési naplót a 290/2007. (X.31.) Kormány rendelet 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formában kell vezetni.

30. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt-nek az építési beruházásokra vonatkozó, továbbá az építési beruházások közbeszerzéssel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V.21.) Korm.rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X.31.) Korm.rendelet, továbbá az egyes építési tárgyú kormányrendeletek és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírják.


Szeged, 2008. 07. 31.


megrendelő aláírása

DARÓCZI LÁSZLÓ
építőipari üzemmérnök
építési vállalkozó, tervező, lebonyolító
6762 Sándorfalva, Nyírfa utca 2.
Váll. ig. sz.: EV-598963
Adószám: 45417182-2-26
Tisztos: 11235005 - 20340906

vállalkozó aláírása

ellenjegyezte:





László
 Sándorfalva, Nyírfa u. 2.
 6762/487-123
 06-30/9654-714
 Bank Rt.: 11735005-20340906
 számszám: 45417182-2-26

Gábor Dénes Gimnázium és Műszaki
 Szakközépiskola
 6724 Szeged, Mars tér 14.

Ajánlati szám: A - 32 - 2008
 Kelt: 2008.07.24.

Aula hidegburkolat készítése,
 színes festés, mázolás

Iktatószám: NGSZ-18496/2008
 Közbeszerzés száma: 10/2008
 3. rész

Költségvetés összesítő

Leírás	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költsége	1.510.801 ✓	1.603.488 ✓
3 Építés közvetlen költségei	1.510.801	1.603.488
4 Közvetlen önköltség összesen	1.510.801	1.603.488
1 Árkockázati fedezet vet.alap	1.510.801	
3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	1.510.801	
4 Anyagigazgatási költség	10% 151.080	
5 Fedezet vetítési alap 1.4		1.603.488
1 Tartalékkeret vetítési alap		3.265.369
1.1 ÁFA vetítési alap		3.265.369 ✓
1.2 Áfa	20%	653.074 ✓
5. A munka ára		3.918.443 ✓

Elfogadom a munkát 3.918.443 Ft -al

Handwritten signature: Gábor Dénes

DARÓCZI LÁSZLÓ
 építőipari üzem mérnök
 építési vállalkozó, tervező, lebonyolító
 6762 Sándorfalva, Nyírfa utca 2.
 Váll. ig. sz.: EV-598963
 Adószám: 45417182-2-26
 Számlaszám: 11735005 - 20340906

Handwritten signature: Gábor Dénes
 Aláírás

Fejezet összesítő

megnevezése	Anyagköltség	Dijköltség
a hidegburkolat készítése	1.398.701	1.318.938
a tisztasági festés, mázolás	112.100	284.550
fejezetek 1-97 munkanemei összesen	1.510.801	1.603.488

DARÓCZI LÁSZLÓ
 építőipari üzem mérnök
 építési vállalkozó, tervező, lebonyolító
 6762 Sándorfalva, Nyírfu utca 2.
 Váll. ig. sz.: EV-598963
 Adószám: 45417182-2-26
 Számlaszám: 11735005-20340906

Fejezet munkanemenkénti összesítő

Ismeret/munkanem megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség	Anyagköltség	Díjköltség
a hidegburkolat készítése			1.398.701	1.318.938
1 Irtás, föld- és sziklamunka	13.000	27.200		
1 Helyszíni beton és vasbeton m	202.554	435.765		
6 Vakolás és rabicolás	5.180	22.200		
2 Aljzatkészítés, hideg- és mele	1.153.967	828.373		
5 Lakatosszerkezetek elhelyezé	24.000	5.400		
a tisztasági festés, mázolás			112.100	284.550
7 Felületképzés (festés, mázolás)	112.100	284.550		
fejezetek 1-97 munkanemei összesen			1.510.801	1.603.488

DARÓCZI LÁSZLÓ
 építőipari üzem mérnök
 építési vállalkozó, tervező, lebonyolító
 6762 Sándorfalva, Nyírfá utca 2.
 Váll. ig. sz.: EV-598963
 Adószám: 45417182-2-26
 Számlaszám: 11735006 - 20340906

Tételszám	Tételkiírás	Aula-2008-07-24 tagdíjra jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-011.2 (22) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe 1 db	13.000	0	13.000	0
2	21-011-012 (29) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 4 m ³	0	6.800	0	27.200
3	31-000-013.1 (68) Beton aljzatok, ágyazóhabarcs bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból 217,92 m ²	0	1.375	0	299.640
4	31-030-011.1.1.1-0121110 (19) Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 10,89 m ³	18.600	12.500	202.554	136.125
5	36-090-002.1.1 (22) Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 74 m	70	300	5.180	22.200
6	42-000-002.1 (6) Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 217,92 m ²	0	695	0	151.454
7	42-000-002.3 (8) Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig 74 m	0	512	0	37.888

Tételszám	Tételkiírás	A tételre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	42-011-002.1.1.1-0216002 (27) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF mélyalapozó 217,92 m2	160	180	34.867	39.226
9	42-011-002.1.1.3.1-0212044 (29) Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf Padlókiegyenlítő 3-15 mm 217,92 m2	780	465	169.978	101.333
10	42-012-001.1.1.2.1.1-0212003 Lábazat burkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x8 cm lapmérettel LB-Knauf gres ragasztó, kül- és beltérbe, fagyálló, Colorin flex fugázó, fehér 74 fm	950	510	70.300	37.740
11	42-022-001.1.1.2.2.1-0212009 (11) Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, terrakotta színben diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel LB-Knauf profi ragasztó, csúszásmentes, Colorin keskeny fugázó, szürke 217,92 m2	3.980	2.100	867.322	457.632
12	42-071-014-0148461 (17) Lépcsőprofil elhelyezése lépcsőfellepők biztonságos, csúszásmentes kialakításához, alumíniumból készült profillal, gumi csúszásgátló betéttel MUREXIN lépcsőprofil, MS 8 8 mm, szürke, hossz: 3 m 5 m	2.300	620	11.500	3.100

Tételszám	Aula-2008-07-24 tag	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
Tételkiírás		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
45-000-002.4 (10)	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, lábtörlő vagy taposórács				
3 db		0	600	0	1.800
4 45-004-007-0180558 (8)	Lábtörlőrács elhelyezése a hozzá kialakított keretelemmel lábtörlőrács + szögacél keretelem, rácsméret: 400x800 mm				
3 db		8.000	1.200	24.000	3.600
Fejezet összesen:				1.398.701	1.318.938

Tételszám	Aula-2008-07-24 tál	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
K47-001-000					
Tisztasági festés napsárga színben, felület előkészítéssel, 3 rtg. diszperzit festéssel, aula és aula folyosó					
	314 m ²	200	600	62.800	188.400
2 K47-002-000					
Ajtók mázolása-lakkozása, felület előkészítéssel, supralux festékekkel, aulában					
	47 m ²	800	1.200	37.600	56.400
3 K47-003-000					
Csövek mázolása felület előkészítéssel, kalorfix festékekkel, aulában					
	65 m	180	150	11.700	9.750
4 K47-004-000					
Belső állvány készítése, mozgatása aulában					
	1 egység	0	30.000	0	30.000
Fejezet összesen:				112.100	284.550